
Materials Labour Total Price

ELECTRIFICATION OF MESOPOTAMIA VILLAGE - 100 HOUSEHOLDS CONNECTIONS (225 STANDS)



Item Description Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total

A Preliminaries & General
1 Transport materials on site Sum 1 0,00 - 0,00
2 8-Ton Crane Truck 4 X 4 Mth 3 0,00 - 0,00
3 2-Tonner Ldv Mth 3 0,00 - 0,00
4 1-Tonner Ldv Mth 3 0,00 - 0,00
5 Site establishment Sum 1 0,00 - 0,00
6 Site store & storeman Mth 3 0,00 - 0,00
7 Site office Mth 3 0,00 - 0,00
8 Staff food & accommodation Mth 3 0,00 - 0,00
9 Security Mth 0,00 0,00 3 0,00
10 Supervision Mth 0,00 0,00 3 0,00
11 Additional 24 Hr Security December Holidays day 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Health & Safety Requirements by Eskom Sum 0,00 0,00 1 0,00
13 Allow sum for CLO Mth 0,00 0,00 3 0,00
14 Eskom approved Clerk of Works Mth 0,00 0,00 3 0,00

SUB-TOTAL
B Pegging out the works Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 MV Pegging - excl bush clearing and tree felling km 0,00 0,00 1,7 0,00
2 LV Pegging - excl bush clearing and tree felling km 0,00 0,00 5 0,00
3 As-Built drawing Survey by Eskom approved Surveyor km 0,00 0,00 6,7 0,00

SUB-TOTAL 0,00
C Digging Holes Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 LV stay back-actor or hand e.a. 0,00 50
2 Rock Drill e.a. 0,00 50
3 Compressors e.a. 0,00 10
4 MV stay back-actor or hand e.a. 0,00 15
5 Rock Drill e.a. 0,00 15
6 Compressors e.a. 0,00 10
7  7m Pole back-actor or hand e.a. 0,00 45
8 Rock Drill e.a. 0,00 55
9 Compressors e.a. 0,00 15
10  9m Pole back-actor or hand e.a. 0,00 20
11 Rock Drill e.a. 0,00 20
12 Compressors e.a. 0,00 17
13 10m Pole back-actor or hand e.a. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Rock Drill e.a. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Compressors e.a. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
16 11m Pole back-actor or hand e.a. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Rock Drill e.a. 0,00 20 0,00
18 Compressors e.a. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
19 13m Pole back-actor or hand e.a. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Rock Drill e.a. 0,00 1 0,00
21 Compressors e.a. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 343 250,00
D Plant poles Unit MQty MRate LQty 1 250,00 Mtotal Ltotal Total
1  7m Wood 120-140mm tops e.a. 115 115
2  9m Wood 140-160mm tops e.a. 57 57
3  9m Wood  160-180 mm tops e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4 10m Wood 160-180mm tops e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 10m Wood 180-200mm tops e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 11m Wood 160-180mm tops e.a. 14 14
7 11m Wood 180-200mm tops e.a. 6 6
8 12m Wood 180-200mm tops e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
9 13m Wood 180-200mm tops e.a. 1 1

SUB-TOTAL 193

ELECTRIFICATION OF MESOPOTAMIA VILLAGE - 100 HOUSEHOLDS CONNECTIONS (225 STANDS)



E THREE  PHASE Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 Int ass delta 0 deg e.a. 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Int ass vertical (1-10 deg) e.a. 12 12
3 Int ass stag vertical ( 0 deg )3ph e.a. 7 7
4 Strain ass delta (0-30 deg) e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Strain ass delta (30-90 deg) e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Terminal delta e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
7 T-off ass int-delta e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
8 T-off ass str-delta e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
9 T-off ass int vert e.a. 3 3
10 Susp ass vert (10-30 deg) e.a. 2 2
11 Strain ass vertical (30-90 deg) e.a. 6 6
12 Terminal ass vert e.a. 5 5
13 In-line strain vert e.a. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 35
F MV Stays Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 1 Off conv anchor e.a. 40 40
2 1 Off flying stay e.a. 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00
3 1 Off strut pole 12m e.a. 8 8

SUB-TOTAL
G LV Structures Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 Int / susp (0-30 deg) - DDT 1100 e.a. 72 72
2 Intermediate service e.a. 0 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00
3 Strain (0-60 deg) - DDT 1121 e.a. 28 28
4 Strain (60-90 deg) - DDT 1122 e.a. 28 28
5 Terminal - DDT 1120 e.a. 25 25
6 T-off from interm - DDT 1140 e.a. 12 12
7 T-off from strain - DDT 1142 e.a. 0 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00
8 Cross int-int ass - DDT 1141 e.a. 2 2
9 Cross int-strain ass - DDT 1143 e.a. 0 0

SUB-TOTAL 167
H LV Stays Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 1 Off conv anchor e.a. 87 87
2 1 Off flying stay e.a. 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00
3 1 Off strut pole 10m e.a. 12 12

SUB-TOTAL 99
I Service Boxes Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total

1A 1 - 4 Way box : 1 x 63 A mcb e.a. 91 91
2B 5 - 8 Way box : 2 x 63 A mcb e.a. 0 0

SUB-TOTAL
J Stringing Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 Squirrel conductor m 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Fox conductor m 5800 5800
3 Mink conductor m 0 - 0 0,00 0,00 0,00
4 35 mm sq ABC 1-ph m 0 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 35 mm sq ABC 2- ph m 0 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 35 mm sq ABC 3-ph m 4500 4500
7 70 mm sq ABC  1-ph m 0 - 0 0,00 0,00 0,00
8 70 mm sq ABC  2-ph m 0 - 0 0,00 0,00 0,00
9 70 mm sq ABC  3-ph m 1500 1500
10 MV Mink full tension joint e.a. 0 - 0 0,00 0,00 0,00
11 LV joint 35 mm full tension e.a. 0 - 0 0,00 0,00 0,00
12 LV joint 70 mm full tension e.a. 5 5

SUB-TOTAL
K Transformer Installation Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total

Transformers:   22kV - Off Line
1 200kVA x 3 Ph (1 off) - relocate ea 0 0 0,00 0,00 0,00
2 200kVA x 3 Ph (1 off) - new ea 0 0 0,00 0,00 0,00
3 100kVA x 3 Ph (2 off) - relocate ea 0 0 0,00 0,00 0,00
4 100kVA x 3 Ph (2 off) - new ea 4 4
5 50kVA x 3 Ph (0 off) - relocate ea 0 0 0,00 0,00 0,00
6 50kVA x 3 Ph (0 off) - new ea 0 0 - 0,00 0,00 0,00
7 32kVA x 2 Ph (0 off) - relocate ea 0 0 0,00 0,00 0,00
8 32kVA x 2 Ph (0 off) - new ea 1 1
9 25kVA x 3 Ph (0 off) - relocate ea 0 0 0,00 0,00 0,00
10 25kVA x 3 Ph (0 off) - new ea 0 0 0,00 0,00 0,00
11 16kVA x 1 Ph (1 off) - relocate ea 0 0 0,00 0,00 0,00
12 16kVA x 1 Ph (1 off) - new e.a. 0 0 - 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL



LV Protection Morsdorf type fuses Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1  63 A e.a. 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00
2  80A Single phase (16kVA) e.a. 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00
3  80A 3 Dual phase (32kVA) e.a. 1 1
4  80A Three phase (50kVA) e.a. 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00
5 125A e.a. 0 - 0 - 0,00 0,00 0,00
6 160A e.a. 4 4

SUB-TOTAL
L Installation of Earthing Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 MV Earthing (Type 1 crowfoot) e.a. 5 5
2 LV Earthing (Type 1 crowfoot) e.a. 11 11
3 Bonding e.a. 16 16

SUB-TOTAL
M Pole Numbering Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 MV pole number e.a. 21 21
2 LV pole number e.a. 172 172

SUB-TOTAL
N Commissioning Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 Test & commission trsf and MV equipment e.a. 0 0,00 5 0,00

0,00
O Other Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 Link assembly  ( On-load) per phase ea 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Link assembly  (Off load) per phase ea 14 14
3 Drop-out fuses three phase ea 5 5
4 Drop-out fuses dual phase ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Sample line /Material Board sum 1 1
6 CT/VT unit, incl meter box, links ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00
7 Remove existing poles ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00
8 Remove existing conductor m 0 - 0 0,00 0,00 0,00
9 Remove existing stay ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00
10 Remove existing transformer ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00
11 Remove existing dressing ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00
12 Disconnect existing connection ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00
13 Reconnect existing customer to new network ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00
14 Ant-clim device ea 15 15
15 Labeling of equipment e.a. 5 5
16 Tree felling (trunk diameter > 300mm) ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00
17 Nulec Auto Recloser ea 0 - 0 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL
P House Connections Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 Underground connection (Trenches supplied by others) ea 0 0
2 Overhead  connection ea 100 100
3 Supply ECU base, fixing rails and plug ea 100 100
4 Supply 20A ECU (internal ELPU) c/w Split meter ea 100 100
5 Supply 60A ED (no internal ELPU) c/w Split meter ea 0 0 0,00 0,00 0,00
6 Sealing of meters ea 100 100
7 COC certificates ea 0 0 0,00 0,00 0,00
8 COC Certificate ECA version ea 0 0 0,00 0,00 0,00
9 Supply and install additional 63A circuit breaker ea 0 0 0,00 0,00 0,00
10 Marketing connections ea 0,00 0,00 0,00
11 Capture and upload of customer data new & existing ea 0 100 0,00 0,00
12 GPS co-ordinates ea 0 100 0,00

SUB-TOTAL
Q Excavate and plant poles Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 5m Wood 80-100 mm tops e.a. 50 50
2 Rock Drill e.a. 40 40
3 Compressors e.a. 0 0 0,00 0,00 0,00
4 7m Wood 120-140 mm tops e.a. 0 0 0,00 0,00 0,00
5 Rock Drill e.a. 0 0 0,00 0,00 0,00
6 Compressors e.a. 0 0 0,00 0,00 0,00
7 Shackpole Dressing e.a. 90 90
8 Rock Drill e.a. 0 0 0,00 0,00 0,00
9 Compressors e.a. 0 0 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL
R Conductor Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1  4mm sq Airdac m 0 0
2 10mm sq Airdac with 2 pilot wire m 3200 3200

SUB-TOTAL
S General Unit MQty MRate LQty LRate Mtotal Ltotal Total
1 Project Steering Committee Month 0 4
2 Provision for Live Work e.a. 1 3
3 COVID-19 Compliance sum 0 1 0,00
4 Allowance for survey sum 1 1 0,00 0,00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL


